

Anlage 5a

Zusammenstellung der Bemessungsgrundlage

Muster mit voller Darstellung der Gewerke nach StLB

Leistungs- gliederung SWB		1/3 Projektsteuerung		PL-08/4-BMG SWB		statistische/qualitative Bewertung		Fachplanung EMSS- Technik		Fachplanung Maschinentechnik		Fachplanung Prozesstechnik	
		BMG%	BMG	BMG%	BMG	BMG%	BMG	BMG%	BMG	BMG%	BMG	BMG%	BMG
0 Grund													
0_X01	Allgemeine Maßnahmen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X11	Grundenwerb	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X12	Baurechtserwerb	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X13	Abfindungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X21	Vorstudien, Gutachten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X22	Vermessung, Vermarkung	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X23	Gerichtsgebühren	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X24	Notariatsgebühren	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X25	Maklerhonorare	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X26	Grundenwerbssteuer	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X27	Wertmittlungen, Untersuchungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X28	Genehmigungsgebühren	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X29	Sonstige Grundenwerbs-Nebenleistungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X30	Ablfindungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X31	Ablösen dinglicher Rechte	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0_X41	Servitute	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1 AUFSCHLISSUNG													
1_SWB02	Erschwerisse, Vor- und Nacharbeiten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1_SWB30	Bausstellenentorgung und Transporte	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1_SWB31	Regieleistungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1_SWB40	Abrechnungs- und Bestandsunterlagen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1_X50	Bestandsaufnahmen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1_X55	Baugrunduntersuchungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1_X60	Räumungen, Terrainvorbereitungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1_X70	Sicherungen, Provisorien	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1_X80	Anpassungen an bestehende Anlagen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2 BAUWERK – ROHBAU													
2_LBSW01	Baus tellengemeinkosten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW03	Erd- und Aufbrucharbeiten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW04	Wassserhaltungsmaßnahmen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW05	Baubruben-, Grabensicherung u. Gründung	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW07	Materiallieferung Wasservers u. Druckleit.	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW08	Materialverlegung Wasservers u. Druckleit.	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW11	Beton- und Stahlbetonarbeiten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW13	Mauerarbeiten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW16	Brunnenbau Wasserversorgung	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW20	Kanalrohre und Angeformte Schachteile	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW21	Wasserversorgung und Druckleitungen gesamt	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW22	Fertigleitschächte gesamt	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW23	Aufsätze, Abdeckungen u. Steighilfen gesamt	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW24	Unterirdische Herstellung	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2_LBSW31	Regieleistungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3 BAUWERK – TECHNIK													
3_01ZT	Baus tellengemeinkosten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_06ZT	Elektromotore	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_07ZT	Verdichter	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_10ZT	Leitern und Geländer	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_15ZT	Pumpen u. Umwälzeinrichtungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_20ZT	Armaturen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_21ZT	Gehäuselose Absperrorgane	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_23ZT	Antriebs-elemente f. Absperrorgane	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_24ZT	Schacht-abdeckungen und Steighilfen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_27ZT	Installationsarbeiten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_30ZT	Rohrleitungselemente	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_31ZT	Regiearbeiten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_35ZT	Rohrleitungsabschnitte	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_40ZT	Kräne, Hebezeuge, Förderbänder	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_42ZT	Ausrüstung für Rechenanlagen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_45ZT	Ausrüstung - Sandfänge	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_47ZT	Räumer	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_50ZT	Belüftungseinrichtungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_62ZT	Sonderausrüstung Heber, Rinnen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_70ZT	Messgeräte	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_75ZT	Diverse Ausrüstungsstelle	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3_80ZT	Spezielle Ausrüstungsstelle WW	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
4 BAUWERK – AUSBAU													
4_LBSW12	Estrich, Sohl-, Wandverkleidung	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
4_LBSW14	Verputzarbeiten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
4_LBSW15	Gerüstarbeiten	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
4		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5 EINRICHTUNG													
5_A	Allgemeine Maßnahmen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5_B	Betriebseinrichtungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5_C	Ausstattungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5C_99	Sonstiges	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5_D	Kunst am Bau	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6 AUSSENANLAGEN													
6_SWB18	Straßensinlandsetzungen	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7 PLANUNGSLEISTUNGEN													
7_A01	Planungswettbewerbe	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A10	Statik	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A11	Geotechnik	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0

7_A12	Vermessung	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A13	PL+ÖBA+BKG WW-Kanal	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A14	PL+ÖBA+BKG SWB	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A20	Elektrotechnik / MSRE	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A21	Maschinentechnik	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A30	Bauphysik	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A31	Akustik	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A32	Brandschutz	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A33	Prozesstechnik	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A50	Grün- und Freiflächengestaltung	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A60	Örtliche Bauaufsicht	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A61	Projektsteuerung und -management	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A70	Gutachten	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A71	Rechtsberatung	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
7_A80	Bauherrenleistungen	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
8 NEBENLEISTUNGEN		BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG
8_A10	Bewilligungen, Gebühren	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8_A11	Anschlussgebühren	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8_A20	Versicherungen	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8_A30	Vervielfältigungen	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8_A40	Muster, Modelle	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
8_A50	Spesen, Reisekosten	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
9 RESERVEN		BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG	BMG %	BMG
9_X01	Reservemittel Budget	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
9_X02	Reservemittel Steuerung	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BEMESSUNGSGRUNDLAGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BMGL PS		BMGL SWB		BMGL STATIK		BMGL EMSR-T		BMGL MT		BMGL PT			

Reserven sollten je nach Leistungsphase anteilig in die BMGL eingerechnet werden