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 Anlage 5b 
 
 

Zusammenstellung der Bemessungsgrundlage 

Muster mit voller Darstellung der Gewerke nach StLB.  
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0 Grund BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G

bereits vorhanden

1  AUFSCHLIESSUNG BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G

1 LBSW02 Erschwernisse, Vor- und Nacharbeiten 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

1 LBSW30 Baustellenentsorgung und Transporte 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

1 LBSW31 Regieleistungen 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

1 LBSW40 Abrechnungs- und Bestandsunterlagen 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2  BAUWERK – ROHBAU BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G

2 LBSW01 Baustellengemeinkosten 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW03 Erd- und Aufbrucharbeiten 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW04 Wassserhaltungsmaßnahmen 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW05 Baubruben-,Grabensicherung u. Gründung 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW11 Beton- und Stahlbetonarbeiten 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW20 Kanalrohre und Angeformete Schachtteile 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW21 Wasserversorgung und Druckleitungen gesamt 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW22 Fertigteilschächte gesamt 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW23 Aufsätze, Abdeckungen u. Steighilfen gesamt 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW24 Unterirdische Herstellung 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

2 LBSW31 Regieleistungen 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

6 AUSSENANLAGEN BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G

6 SWB18 Straßeninstandsetzungen 0 0% 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

7 PLANUNGSLEISTUNGEN BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G

7 .A10 Statik 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

7 .A11 Geotechnik 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

7 .A12 Vermessung 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

8 NEBENLEISTUNGEN BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G

8 .A10 Bewilligungen, Gebühren 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

8 .A30 Vervielfältigungen 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

8 .A50 Spesen, Reisekosten 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

9 RESERVEN BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G BM G % BM G

9 .X01 Reservemittel Budget 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

9 .X02 Reservemittel Steuerung 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

 

BEMESSUNGSGRUNDLAGE

BMGL PS BMGL ABA BMGL EMSR-T BMGL MT BMGL PT

00 00 0 0

Reserven sollten je nach Leistungsphase 
anteilig in die BMGL eingerechnet werden 
 vgl. Anlage 7  


